
U M O W A  N R     /2016

zawarta w dniu ……..

pomiędzy  Gminą  Miechów  .z  siedzibą  w  Miechowie  ul.  H.  Sienkiewicza  25  ,  zwaną  
w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………
a     
……….zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. …….

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty z dnia ……..Wykonawcy w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego pn 

Montaż pompy ciepła wraz z układem fotowoltaicznym na budynku krytej pływalni CKiS w Miechowie.

1/ Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 - SIWZ.
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia …………..
3) Załącznik nr 3- Program funkcjonalno użytkowy 
4) Załącznik nr 4 – Audyt energetyczny , Aneks do Audytu

2/ Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na 
interpretację niniejszej Umowy.

Strony zgodnie oświadczają, co następuje:

  § 1 Przedmiot umowy 

I. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie  następującego zakresu  prac Wykonawcy tj. 

1. opracowanie dokumentacji  projektowej – wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń ,  wymaganych 
prawem decyzji administracyjnych, opinii umożliwiających zrealizowanie całości zakresu prac .
Realizacja inwestycji ma wywołać efekt ekologiczny  polegający na redukcji CO 2. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać:
-  opracowany   na  podstawie  Programie  Funkcjonalno  użytkowego  projekt  budowlany  uwzględniający 
wymagania  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  2  września  2004  r  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWIOR oraz programu funkcjonalno użytkowego 
( DZ.U. z 2004, nr 202 poz. 2072 z późn.zm) 
- projekty wykonawcze dla poszczególnych branż
- Specyfikację Techniczną Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych uwzględniające  wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, STWIOR oraz programu funkcjonalno użytkowego ( DZ.U. z 2004, nr 202 poz. 
2072 z późn.zm) 

 2. wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą w oparciu o dokumentację projektową 
opracowaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie  będącymi robotami budowlanymi. 

Ogólny , wstępny zakres wykonania robót budowlanych , charakterystyczne parametry określające ich zakres 
,  ogólne  właściwości  funkcjonalno  użytkowe  znajdują  się  w  załącznikach  do  SIWZ  tj.  w  Programach 
funkcjonalno- użytkowych oraz Audycie energetycznym i Aneksie do Audytu 

II. Zakres zamówienia obejmuje:
1. przygotowanie placu budowy

2. montaż instalacji fotowoltaicznej
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3. montaż gruntowej pompy ciepła. 

Realizacja robót winna ze względu na funkcję obiektu uwzględniać możliwość jego funkcjonowania w 
trakcie prowadzonych prac.

§ 2. Wynagrodzenie i warunki płatności 

Ι.  Strony ustalają  wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy, na kwotę w wysokości: netto ………………..zł (słownie:………….) wraz z podatkiem ….% 
VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …………..zł  (słownie: ……………….).

W tym :
- za opracowanie dokumentacji projektowej …………………………………………………………………..
- za wykonanie robót ……………………………………………………………………………………………..

ΙΙ.         Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy. Ustalona przez 
Strony wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy.

ΙΙΙ. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy umówione  Wynagrodzenie  wyliczone  zgodnie  z  zasadami 
określonymi Umową.

Ις. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie 
a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających 
realizację  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  wystawione  -   w  oparciu  o  protokół 
zdawczo odbiorczy 
b)faktury końcowej za roboty, o których mowa w par.1 ust. I pkt. 2) i ust. II wystawionej na 
podstawie protokołu odbioru końcowego wykonania robót i uzyskaniu zatwierdzonego protokołu 
odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur nie później niż w terminie 14 dni 
od w/w czynności. 

ς. Wynagrodzenie będzie  płatne  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania(  złożenia  na  dziennik 
podawczy Zamawiającego)  faktury dla danego zadania wraz z zestawieniem wykonanych prac, 
przelewem na konto Wykonawcy  lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 
wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, 
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę.

ςΙ. NIP Zamawiającego: 659-000-36-97
                   NIP Wykonawcy:     

ςΙΙ. Wykonawca  nie  może  przelać  na  rzecz  podmiotu  trzeciego  wierzytelności  wynikających  z 
niniejszej  umowy,  w  tym  również  wierzytelności  przyszłych,  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody 
zamawiającego.

ςΙΙΙ. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć,  wraz  z  okresowym  rozliczeniem  należnego  mu 
wynagrodzenia,  oświadczenia  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  o  uregulowaniu 
względem  nich  wszystkich  należności  lub  dowody  dotyczące  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął 
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania  składających  je  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców  lub  inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  uregulowaniu  wszystkich 
wymagalnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców 
wynikających  z  Umów  o  podwykonawstwo.  Kopia  Umowy  o  podwykonawstwo  wraz  z 
załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy

ΙΞ. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się że Wykonawca uwzględnił 
wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykona-
nia przedmiotu umowy a wynagrodzenie w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane 
okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich ma-
teriałów lub usług,a także wszelkie prace i wydatki  dodatkowe, bądź inne czy to odrębnie lub 
szczegółowo wymienione, bądź określone w umowie czy nie, które albo są nieodzowne w celu wy-
konania i ukończenia przedmiotu umowy, albo mogą się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia 
takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem przedmiotu umowy. 
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                                                                                   § 3. Terminy 

I. Termin realizacji umowy:
             - rozpoczęcia:   po podpisaniu umowy

- zakończenia: 30-09-2016r - z zastrzeżeniem , iż Wykonawca pozostaje związany współpracą z 
Zamawiającym do momentu uzyskania decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli jest taka 
wymagana

II.  Wykonawca ma obowiązek złożenia w PINB dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o 
zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud.

  § 4. Personel uprawniony 
I. Zamawiający ustanawia: 

1.  Główny inspektor nadzoru  w osobie .  ………posiadający  uprawnienia do   kierowania robotami 
budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń nr  ewid. ……………wpisany na listę …………. 

nr  ewid. ……………wpisany na listę …………. 
2.  Inspektor/inspektorzy  branżowi  w  osobie/osobach  ………………posiadający  uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i  kanalizacyjnych bez ograniczeń  nr 
ewid. ……………wpisany na listę ………….

    II. Osoby wskazane w ust. I będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez:

a/  sprawowanie  kontroli  w zakresie  zgodności  realizowanych prac  budowlanych z dokumentacją 
projektową,  pozwoleniem  na  budowę,  obowiązującymi  w  Polsce  przepisami  oraz  polskimi 
normami,

b/  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  prac  budowlanych  oraz  zainstalowanych  urządzeń  i 
wyposażenia,  a  także  niedopuszczenie  do  zastosowania  urządzeń  i  wyposażenia 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c/ sprawdzanie i odbiór prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.

III / Wykonawca ustanawia:
1. kierownika  budowy w  osobie  .  ………posiadającego  uprawnienia 

budowlane  do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń nr  ewid. ……………wpisany na listę …………. 

2.  kierownika robót w osobie/osobach ………….posiadającą/posiadających uprawnienia 
budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi   instalacyjnej  w  zakresie  sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr 
ewid. ……………wpisany na listę ………….

   4.  projektanta/projektantów  w  osobie/osobach …………….posiadającą/  posiadających 
uprawnienia  do  projektowania  :  w  specjalności  architektonicznej  lub  konstrukcyjno 
budowlanej,  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  gazowych  oraz  do 
projektowania w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ograniczeń  

IV / Inspektor nadzoru oraz Kierownik robót działają w granicach umocowań określonych przepisami ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

V/   Inspektor nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  zwoływania  w  razie  konieczności  narad 
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego.

VI /  Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu 
robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.
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VII/   Kierownik  budowy  oraz  odpowiedni  kierownicy  robót  są  zobowiązani  uczestniczyć  w  naradach 
koordynacyjnych.

VIII/  Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestników narady koordynacyjnej  o terminie i  miejscu 
narady,  prowadzi  naradę  i  zapewnia  jej  protokołowanie,  
a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

§ 5 Obowiązki Zamawiającego 

Ι. Zamawiający jest zobowiązany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i książki obmiarów w dniu protokolarnego przekazania 

Terenu budowy,
d) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 5 dni roboczych od dnia powiadomie-

nia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, 
e) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
f)terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

ΙΙ. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
a) robót ulegających zakryciu,
b) robót zanikających, 
c) częściowych,
d) końcowego całości robót,

ΙΙΙ. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu Zamawiają-
cego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ις. Zamawiający dokona  komisyjnego  odbioru  końcowego robót  budowlanych będących  przedmiotem 
Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wy-
konawcy, przystępując do odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę za-
kończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni roboczych.

ς. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w termi-
nach wynikających z Umowy. 

§ 6 Obowiązki Wykonawcy 

I. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z 
Umową, Ofertą , nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, za-
sadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

II. Wykonawca ma obowiązek uzyskania niezbędnych pozwoleń wymaganych prawem decyzji ad-
ministracyjnych, opinii umożliwiających zrealizowanie całości zakresu prac będącego przedmio-
tem niniejszej umowy.

III. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w PINB dokumentów do złożenia zawiadomienia o za-
kończeniu budowy lub uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeżeli taka jest 
wymagana.

IV. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  na zasadach ogólnych  za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpo-
wiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający po-
nosi odpowiedzialność. 

VI. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.
VII. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za ja-

kość zastosowanych do robót Materiałów.
VIII. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postano-

wieniach Umowy:
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a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót,  posiadających niezbędne uprawnienia bu-

dowlane, zgodnie z przepisami PrBud,
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniają-
cych wymagania techniczne postawione w opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji projekto-
wej i STWiORB, 

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę,

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach ro-
bót,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy,
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dzienni-

ka budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
k) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,
l) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonaw-

ców do udziału w realizacji Umowy.
m) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć.
IX. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:

a) Dziennik budowy, 
b) protokoły odbioru robót 

X. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i  przekazanie Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do akceptacji kompletu dokumentacji powykonawczej ( 2 egz) w formie pisemnej 
(papierowej)  i  przekazanie  jej  Zamawiającemu  na  5  (pięć)  dni  przed  terminem  odbioru 
końcowego  przedmiotu  umowy.  Zgodnie  z  art.  3  pkt.  14  Prawa  Budowlanego  przez 
dokumentację powykonawczą  należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

XI. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu   po  ich  zakończeniu  oraz  umożliwić 
Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  sprawdzenie  każdej  roboty  zanikającej  lub  ulegającej 
zakryciu.

XII. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom,  Wykonawca  
 będzie pełnił  funkcję  koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i  usuwania 
ewentualnych  Wad.  Wykonawca  odpowiada  za  działania  lub  uchybienia  każdego 
Podwykonawcy.

XIII. Od  daty  Odbioru  końcowego  do  wystawienia  Protokołu  odbioru  ostatecznego,  Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 
którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a 
spowodowanej:

a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 
przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umo-
wy; 

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego

XIV. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, 
w związku z realizacją Umowy.

XV. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

XVI. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z po-
stępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbio-
rom częściowym. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde 
żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.
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XVII. Skompletowana dokumentacja  powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej , w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia robót przez Wykonaw-
cę do Odbioru końcowego. 

XVIII. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywa-
nia wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie 
tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami po-
wszechnie obowiązującego prawa.

§ 7 Potencjał Wykonawcy 

I. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wy-
konania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

II. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy.

III. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu Umowy.

                                                            § 8 Podwykonawcy

I. Wykonawca wykona własnymi siłami roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy 
Lub :
Wykonawca oświadcza iż powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych stanowią-
cych przedmiot Umowy:………………………………………………………………….
II. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowią-

cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

III. W przypadku zamiaru powierzenia części prac podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiającego 
wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

IV. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonaw-
ców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

V.  Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowla-
nych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich robo-
ty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 
przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów czę-
ściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim pozio-
mie  jakości,  jaki  wynika  z  Umowy  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  
i  powinno  odpowiadać  stosownym  dla  tego  wykonania  wymaganiom  określonym  
w Dokumentacji projektowej (opracowanej przez wykonawcę) SIWZ oraz standardom deklarowa-
nym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy 
w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadają-
cymi  wymaganiom stawianym Wykonawcy.  Dokumenty potwierdzające  wiedzę  i  doświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifi-
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kacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przed-
miotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonaw-
stwo.

VI. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wyko-

nawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wyna-
grodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

VII. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Za-
mawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akcepta-
cji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

VIII. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawia-
jącemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, któ-
rej przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykona-
nia robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej 
części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkła-
danego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 
Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

IX. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za za-
akceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia mu projek-
tu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień 
przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w pkt VII.

X. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt XI pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 

α) niespełniania  przez  projekt  wymagań  dotyczących  Umowy  o  podwykonawstwo,  określonych  
w pkt V,  przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwyko-
nawstwo, o których mowa w pkt V lit.f.

β) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt VIII,

χ) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zo-
stało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, 
w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby 
którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

δ) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dal-
szego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wyko-
nawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za re-
alizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

ε) gdy projekt  zawiera  postanowienia uzależniające  zwrot  kwot  zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zama-
wiającego, 

φ) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umo-
wą dla tych robót,

γ) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwia-
jącego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

XI. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w 
terminie określonym w pkt IX Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

XII. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwy-
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konawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

XIII. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 5 dni 
od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt X

XIV. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakcep-
towaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy 
nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

XV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w par. 2 pkt. I oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako 
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w za-
kresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

XVI. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego.

XIX. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwy-
konawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo 
zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

XX. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwy-
konawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

XXI. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z któ-
rym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna 
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponow-
nej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt VII – XIII.

XXII.  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt XVIII 
stosuje się zasady określone w pkt VIII -XIV

XXIII. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Pod-
wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

XXIV. Zamawiający,  może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwyko-
nawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umo-
wą, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zama-
wiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej 
Umowy.

XXV. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonaw-
stwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wyko-
nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego 
projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo – 
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

                                                                     § 9 Siła wyższa

I.       Jeżeli  którakolwiek  ze Stron  stwierdzi,  że  Umowa nie  może  być realizowana z powodu  
działania  Siły  wyższej  lub  z  powodu  następstw  działania  Siły  wyższej,  niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 
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II. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację 
wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty a Za-
mawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do sta-
nu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

                                                          § 10 Procedury bezpieczeństwa

I. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz  zasad 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożaro-
wej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich za-
bezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

                                                        § 11 Utrzymanie Terenu budowy

I.   Niezwłocznie  po  protokolarnym  przejęciu  Terenu  budowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  
 zagospodarowania Terenu budowy.

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu bu-
dowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa 
tych osób,

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i  licencjonowany podmiot  świadczący 
usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końco-
wego, 

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,
e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej  do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
III.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego,  osobom  
      upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy.

IV. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie  zakłó-
cać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 

V. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym 
od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, mate-
riały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu bu-
dowy.

VI. Wykonawca na własną odpowiedzialność i  na swój koszt podejmie środki  zapobiegawcze wymagane 
przez  okoliczności,  aby  nie  naruszać  praw  właścicieli  posesji  i  budynków  
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia 
robót budowlanych. 

VII. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przeka-
zać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru końcowego 
robót.

VIII. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt V Inspektor 
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy 
do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwe-
storskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu bu-
dowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

                                                    § 12  Organizacja ruchu 

I. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z za-
twierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem 
oznakowania po zakończeniu robót.

II. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z 
Dokumentacją projektową i STWiORB.
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III. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzo-
nych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez 
cały czas wykonywania robót.

                                         § 13  Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich

I. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inży-
nierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, trans-
port lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować 
się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Te-
ren budowy i z Terenu budowy.

II. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszko-
dzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

                                           § 14  Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach

I. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Doku-
mentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nad-
zoru inwestorskiego. 

II. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych 
lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót. 

                                                   § 15 Ochrona środowiska

I. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany 
podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budo-
wy.

II. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, 
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszcze-
niem.

III. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).

IV. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wy-
twarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

I. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulu-
jących gospodarkę odpadami.

                                                   § 16 Naprawa uszkodzeń

I. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie ro-
boty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem 
wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 

II. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobo-
wiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymagania-
mi STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. 

III. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do  wbu-
dowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia 
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powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wsku-
tek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

                                                     § 17  Kontrola jakości

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących   przedmiot 
Umowy i Materiałów. 

II. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud 
oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

III. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy. 

IV. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegól-
ności:

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-
nych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowa-
nia w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowla-

nych,
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

V. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w STWIOR z Terenu 
budowy w wyznaczonym terminie lub 

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 
STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy. 

VI. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość Materia-
łów nie odpowiada wymaganiom określonym w STWIOR niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wyko-
nawcę. 

VII. W  przypadku wykorzystania do realizacji  robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, 
które nie są zgodne z STWIOR , Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy nie-
zwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.

                               § 18  Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót

I. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych nie-
zgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach bu-
dowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania 
usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt usu-
nięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.

II. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub eks-
pertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 
Wykonawcy.

III. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wyko-
nawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV. Jeżeli  Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiający 
może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

                                                          § 19 Odbiory 
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I. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspek-
tora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskie-
go sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

II. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dzien-
nika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

III. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 
i ulegających zakryciu niezwłocznie, od  zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót  zanikają-
cych i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

IV. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikają-
cych lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobo-
wiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić 
stan poprzedni. 

V. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane ro-
boty.

VI. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót po-
przez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwe-
storskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty rozliczeniowe.

VII. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzo-
nego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykona-
nych częściowo. 

VIII. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych skła-
dających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika 
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonaw-
cę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

IX. Przed zgłoszeniem gotowości  do Odbioru  końcowego Wykonawca z udziałem Inspektora  nadzoru 
przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia.

X. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot Umowy.

XI. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 

XII. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, 
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i 
sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania ro-
bót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po 
jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 

XIII. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

XIV. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób 
ustalony w Protokole  odbioru  końcowego,  Zamawiający,  po  uprzednim  powiadomieniu  Wykonawcy,  jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

XV. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawi-
cieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

XVI. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady co skutkuje 
niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Za-
mawiający przerywa Odbiór  ostateczny zaś Wykonawca jest  zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres 
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Za-
mawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
Wady.

        § 20  Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
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I. Wykonawca ponosi  wobec Zamawiającego  odpowiedzialność  z tytułu  rękojmi  za Wady przedmiotu 
Umowy przez okres ……….. ( zgodnie z ofertą Wykonawcy )miesięcy  od daty Odbioru końcowego ro-
bót, na zasadach określonych w KC.

II. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, 
gwarancji jakości na okres …….(zgodnie z PHU) miesięcy licząc od daty Odbioru końcowego robót .

III. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwi-
sowania i konserwacji  zabudowanych urządzeń, instalacji  i  wyposażenia mające wpływ na trwałość 
gwarancji producenta.

IV. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienale-
żyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunię-
cie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

V. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

VI. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o na-
prawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

                                               § 21  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

I. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabez-
pieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na 
kwotę równą 10 % Ceny ofertowej brutto tj. ………….zł w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub 
w innej formie określonej w SIWZ. 

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspoko-
jenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonaw-
cy o zapłatę kar umownych.

III. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

IV. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy za-
chowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 

VI. Kwota w wysokości ………..(słownie: …zł ) stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykona-
nia umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.

VII. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 
30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……….zł (słownie:…………….) , 
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

VIII. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, 
że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zacho-
wuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

X. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwroto-
wi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt VI i pkt 
VII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za prze-
lew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

XI. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, je-
żeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
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nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

XII. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Za-
bezpieczenia.

XIII. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt XII  nie przedłoży Zamawiającemu nowego Za-
bezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 
w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 22 Odstąpienie od umowy 

I. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym  stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc. Fakt ten zostanie 

stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego 
a następnie zatwierdzony przez  Zamawiającego.

5) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót 
budowlanych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 

30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w § 2 ust. VII,
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu 

odbioru,
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

która odstąpiła od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 23  Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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1) za zwłokę  w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy
– w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie 
przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto

5) za  wprowadzenie  na  plac  budowy Podwykonawcy,  który  nie  został  zgłoszony  Zamawiającemu  
zgodnie z zapisami § 8, w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie.

6) w  przypadku  braku  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub 
dalszym Podwykonawcom w wysokości 1000 zł za każde zdarzenie.

7)  w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości  500 zł za 
każde zdarzenie.

8)  w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000 zł za każde zdarzenie.

9)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  500 
zł za każde zdarzenie.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

4. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek 
którego  Zamawiający  utracił  dofinansowanie  dla  zadania  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę 
umowną w wysokości odpowiadającej utraconemu dofinansowaniu.

5. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej 
przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza umową.
7.  Łączna wysokość kar umownych nałożona na jedą stronę w okresie obowiązywania umowy nie może 

przekroczyć 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w par. 2 ust. 1 niniejszej umowy”.

§ 24  Zmiany umowy 
I. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
2. Zamawiający określa następujące sytuacje, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana  regulacji  prawnych  obowiązujących  w dniu  podpisania  umowy (m.in.  stawki  podatku  od 
towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   zasad podlegania 
ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę – dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy,

2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem  nieterminowego  przekazania  Terenu  budowy,  konieczności  zmian  Dokumentacji 
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 
Terminu zakończenia robót,

3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w 
szczególności  z  powodu  technologii  realizacji  prac  określonej:  Umową,  normami  lub  innymi 
przepisami,  wymagającej  konkretnych  warunków atmosferycznych,  jeżeli  konieczność  wykonania 
prac  w  tym  okresie  nie  jest  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność,

4) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu  Umowy  ze  względu  na  zasady  wiedzy  technicznej,  oraz  udzielenia  zamówień 
dodatkowych,  które  wstrzymują  lub  opóźniają  realizację  przedmiotu  Umowy,  wystąpienia 
niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne  podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
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5) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji  państwowej,  które  nie  są  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność,

6) gdy  wystąpią  opóźnienia  w  wydawaniu  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień,  itp.,  do  wydania  których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli  opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w  przepisach  prawa,  w  którym  ww.  decyzje  powinny  zostać  wydane  oraz  nie  są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

7) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez  uprawniony  organ  lub  nakazania  ich  wstrzymania  przez  uprawniony  organ,  z  przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy,

8) wystąpienia  Siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  jej 
postanowieniami.

3. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następują-
cych sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastoso-
waniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji 
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 
oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykona-
niem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczności  realizacji  robót  wynikających  z  wprowadzenia  w  Dokumentacji  projektowej  zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w spo-
sób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk ar-
cheologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle do-
tychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumen-
tacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowa-
nych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne pod-
mioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowie-
niami.

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpo-
wiednio w przypadkach określonych w ust.2

5.Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na 
rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 
lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

6. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych 
przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wska-
zując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifika-
cjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzą-
cym do zawarcia Umowy.

7.Zmiana osób, o których mowa w par. IV pkt.III , wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestor-
skiego i  wprowadzenia aneksu Umowy.   

8.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał swoje 
obowiązki na Terenie budowy. 

II/  Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną 
przez Zamawiającego, w skład której wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy.

III/  Jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na:
1/ pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość 
niewykonanych robót ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy,
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2/  zastosowaniu  rozwiązań  zamiennych  lub  zastąpieniu  zakresu  robót  innym  zakresem  robót,  kwota, 
wynagrodzenia Wykonawcy podlega w pierwszej  kolejności  zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót 
ustaloną  na  podstawie  oferty  złożonej  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego zakończonego zawarciem niniejszej  umowy, a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych 
robót zamiennych lub zastępczych.
IV/  Zmiana  konta  Wykonawcy  może  nastąpić  na  podstawie  pisemnego  oświadczenia  Wykonawcy 
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporządzenia aneksu do 
niniejszej umowy.

V/  Jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie odpowiadają 
opisowi  pozycji  w  Kalkulacji  cenowej  (kosztorysie  ofertowym)  ,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  do 
akceptacji  Zamawiającego  kalkulację  ceny  jednostkowej  tych  robót  z  uwzględnieniem  cen  czynników 
produkcji  nie wyższych od określonych w kosztorysie ofertowym oraz cen nie wyższych od średnich cen 
materiałów,  sprzętu  i  transportu  publikowanych  w  wydawnictwie  „Sekocenbud"  w  miesiącu,  w  którym 
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 
(KNR),  a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

VI/ Zapisy niniejszego paragrafu nie powodują powstania roszczenia o zmianę umowy dla żadnej ze stron.

§ 24  Prawa autorskie 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projekto-
wej, w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicą, na 
następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:
a. utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego, magnetycz-
nego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich nośnikach danych
b. zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt a;
c. publiczne udostępnienie nośników;
d. publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie;
e. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości 
nakładów;
f. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci te-
lekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
g. publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miej-
scu  i czasie przez siebie wybranym;
h. sporządzanie wersji obcojęzycznych;
i. zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępnianie i umieszczanie na własnej stronie  interne-
towej;
j.  wykorzystywanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów re-
klamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystywanie utworów oraz ich ele-
mentów do korzystania
oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz 
wyrażanie zgody na wykonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);
k. tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki 
obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź systemu;
l.  w odniesieniu do sieci  elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworów do realizacji  urządzeń 
elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urządzeń elektroenergetycznych.
2.Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do 
opracowań przedmiotu umowy, w tym do rozporządzania i korzystania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 ni-
niejszego paragrafu. 
3.Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dotyczy również powstałych w wyniku wy-
konywania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i nie jest ograni-
czone czasowo ani terytorialnie.
4. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do przed-
miotu umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszech-
niania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na:
a. decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;
b. decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub w połączeniu z 
innymi przedmiotami umów, w tym wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca 
oraz formy pierwszego publicznego udostępniania utworu.
5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie bę-
dzie naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że 
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przed dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorski-
mi 
prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń wy-
konywania autorskich praw osobistych. 
6. Łącznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym również w przypadku przekazania części doku-
mentacji  projektowej,  w razie odstąpienia częściowego lub rozwiązania umowy, Wykonawca przenosi  na 
rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do przekazanego przedmiotu zamówienia i prawa do 
wykonywania praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia.
7.Wykonawca wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek dokumentacji projektowej (zmian, ad-
aptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej, a 
także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 1, 
bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, łącznie z prawem do udzielania w imieniu twórcy ta-
kiej zgody. 
8.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraża zgodę na aktualizację i  dokonywanie przeróbek 
opracowań oraz wykorzystywanie ich w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej.
9. Wykonawca do Protokołu przekazania prac projektowych dołączy oświadczenia projektantów o zobowiąza-
niu do pełnienia nadzoru autorskiego.
10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
11.Twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do 
utworów i ich opracowań oraz dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
12. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z umo-
wy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu umowy, w tym 
autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w 
sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragra-
fu umowy.

§ 25 Postanowienia końcowe 
I. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy o 
zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej,  a także przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw 
mające zastosowanie do przedmiotu umowy, jak również przepisy wykonawcze do powyższych ustaw.

II.  Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  dla  siedziby 
Zamawiającego.

III. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa 
dla Zamawiającego.

Zamawiający:                         Wykonawca:

...................................          ..................................
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ZP.271.3.16
Klauzula antykorupcyjna

Zamawiający  oświadcza,  że  nie  przyjmował  żadnych  korzyści  majątkowych  w  celu  wpłynięcia  na 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu  pn.  „Instalacja  systemów energii 

odnawialnej  w  Gminach:  Niepołomice,  Wieliczka,  Skawina  oraz  Miechów  na  budynkach  użyteczności 

publicznej oraz domach prywatnych” lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny  z prawem lub 

dobrymi obyczajami oraz że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy 

Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub 

wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

         ……………………………….

Wykonawca oświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych  w celu wpłynięcia na 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu  pn.  „Instalacja  systemów energii 

odnawialnej     w Gminach:  Niepołomice,  Wieliczka,  Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności 

publicznej oraz domach prywatnych” lub wynik takiego postępowania  w sposób sprzeczny z prawem lub 

dobrymi  obyczajami  oraz że nie brał  udziału  w jakichkolwiek  porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy 

Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub 

wynik takiego postępowania  w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

………………………………...
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