WZORUMOWA NR vereeeeeeeeeennnn.
zawartaw dniu ...................

pomigdzy Gming Miechéw z siedzibg w 32-200 Miechéw, ul. Sienkiewicza 25, zwang
w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego— Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw,
a

zsiedzibg.........coooeiii L
zwanym w daliszej czesci umowy ,,Wykonawca” reprezentowanym przez:

§ 1 Przedmiot umowy

l. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa, rozbudowa wraz z budowa
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaksicach” — zadanie finansowane ze $rodkéw
Funduszy Soteckich: Biskupic, Jaksic, Komorowa, Przestawic, Wielkiego Dotu.

Szczegolowy zakres postgpowania obejmuje:

Opracowanie dwoch koncepciji, dokumentacji budowlanej wraz z kompletem niezbednych dokumentéw
potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowe, dokumentacji wykonawczej dla zadania “Przebudowa,
rozbudowa wraz z budowg sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaksicach” — zadanie
finansowane ze $rodkéw Funduszy Soteckich: Biskupic, Jaksic, Komorowa, Przestawic, Wielkiego Dotu.

Szczegdlowy zakres postepowania obejmuje:

1. Minimalny program funkcjonalny dobudowanej cze$é sali obejmuije:

- Na sali gimnastycznej powinny by¢ wydzielone liniami pola do gry w siatkéwke, koszykéwke i pitke halowg)
— mozliwos$¢ podziatu sali na dwie mniejsze kurtyng. Wymiary boisk zgodne z wytycznymi Polskich Zwigzkow
Koszykowki, Pitki Siatkowe;j.

- wyposazenie (migdzy innymi: sprzet sportowy, meble, trybuny, bramki, drabinki, kosze do gry, kosze do
cwiczen, siatke)

- szatnie dla ¢wiczgcych na wf wraz z natryskiem (meska, damska)

- toalety

- toaleta dla osob niepetnosprawnych

- magazyn na sprzet sportowy

- pomieszczenie na kosiarke i sprzet konserwatora, zajmujacego sie boiskiem szkolnym.
- 3 sale dydaktyczne

- gabinet logopedy,

- gabinet pedagoga

~gabinet psychologa

- pokdj trenera

- pracownie Komputerowg,

- biblioteka szkoina wraz z czytelnig.

- pokdj pielegniarki

Dopuszcza sig zmiang lokalizacji w/w pomieszczen w ramach catego kompleksu.
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Budynek hali sportowej nalezy wyposazy¢ w instalacje:

instalacje wody zimnej i cieplej wody uzytkowej (pomocniczym zrédiem ciepta do wstepnego
podgrzewania cwu moze by¢ instalacja solarna),

instalacje wody hydrantowej p.poz. - wewnetrzng i zewnetrzna,

instalacje odprowadzenia wéd opadowych (jezeli jest taka mozliwo$é zaprojektowaé do sieci kanalizacji
deszczowej),

instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje centralnego ogrzewania,

nalezy zaprojektowac kottownig gazowg dla istniejgcej szkoty oraz nowoprojektowanej czesci.

instalacje wentylacji mechanicznej (system winien gwarantowaé utrzymanie komfortowych warunkéw
przez caty rok i umozliwia¢ przewietrzanie w okresie letnim),

instalacje klimatyzaciji,

instalacje elektryczng - wewnetrzng i zewnetrzng (instalacje o$wietlenia podstawowego awaryjnego
i ewakuacyjnego, instalacje o$wietlenia zewnetrznego LED, dzwonkowa, monitoring) Nalezy opracowad
projekt budowy przylgcza energetycznego lub ewentualnie sprawdzié mozliwose przylaczenia do
istniejgcego budynku szkoty,

Instalacje zasilania gniazd wtykowych podstawowe, komputerowe i awaryjne,

Instalacje teletechniczna i telefonicznej, Internet i Wi-Fi

instalacje odgromowa.

Dobor rozwigzan w zakresie energooszczednosci i rozwigzarn ekologicznych pozostawia sie
do decyzji Projektanta w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Rozwigzania pro-$rodowiskowe i uniwersaine majace na celu osiagniecie wysokiej efektywnosci
energetycznej budynku i eliminujace ograniczenia.

Zaproponowane rozwigzania projektowe powinny pozwoli¢ na realizacje budynku pasywnego,
zeroemisyjnego lub réwnowaznego. W obiekcie nalezy przewidzieé¢ rozwiazania techniczne i technologiczne
zmierzajace do zminimalizowania strat ciepinych i kosztow eksploatacyjnych. Celem jest realizacja budynku
wysoce energooszczednego. Planowane jest, aby wspdiczynnik zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania i wentylacji (bez energii pomocniczej) wynosit E< 60 kWh/m2-rok lub mniej. Projekt powinien
spefnia¢ warunki projektowania uniwersalnego, zgodnie z ustawg o dostepnosci dla oséb o szczegolnych
potrzebach. Projekt powinien przedstawi¢ koncepcje zagospodarowania wod opadowych.

2. Zakres obejmujgcy przebudowe istniejgcej szkoty:

-W ramach projektu przebudowy konieczne jest wykonanie pomieszczefi na kuchnie, dostosowang
do wydawania obiadéw z termoséw (dostarczanych przez firme zewnetrzng), z zapleczem sanitarnym oraz
z jadalnig. Dopuszcza sig zmiang lokalizacji jadalni.

- Wobecnej sali gimnastycznej nalezy wydzieli¢ pomieszczenie $wietlicy i sale zabaw dla dzieci.
Dostosowanie obecnego budynku szkoty:

-dostosowanie budynku do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnoséciami, w tym koniecznosé wykonania windy dla
0s6b niepetnosprawnych,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania, grzejnikéw wraz ze zrédtem ciepta.

- wymiana, instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- wymiana drzwi wewnetrznych i zewnetrznych i ich dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych,

- remont podiég w salach (w tym uwzglednienie wykonania nowych wylewek na parterze)

-malowanie wszystkich écian i sufitbw po remoncie instalacii.

-rfemont schoddw zewnetrznych prowadzgcych do giéwnego wejscia do szkoty oraz wykonanie pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych.

-nalezy zlikwidowaé obecng kuchnie.

-nalezy zaprojektowac toalete dla przedszkola, przedszkole dostosowaé do przepisow Rozporzgdzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania
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-przebudowa czgsci mieszkalnej na sale dydaktyczne. Przedszkole, powinno sktadaé sie z dwoch lub trzech
oddziatow. Dopuszcza sig zmiane lokalizacji przedszkola i przeniesienie do nowej czesci budynku hali
sportowej.

Nalezy zachowac istniejace boiska sportowe. Dopuszcza sig zmiane jego lokalizacji w obrebie dziatek 154/4
w Jaksicach. Po uzgodnieniu z zamawiajgcym (jezeli bedzie to uzasadnione programem funkcjonalnym)
dopuszcza sig¢ pozostawienie jedynie boiska trawiastego.

Nalezy zaprojektowa¢ potgczenie nowo rozbudowywanej czesci i istniejacej szkoty w sposob, kiéry umozliwi
komunikacjg osobom niepetnosprawnym na wszystkie kondygnacje obiektéw.

Nalezy zaprojektowac zagospodarowanie terenu z niezbedna infrastrukturg (parkingi, dojscia dojazdy, drogi
pozarowe).

Budynek Szkoly Podstawowej w Jaksicach znajduje sie w Gminnej Ewidenciji Zabytkéw
Teren inwestycii obejmuje dziatki o nastepujacych numerach:
154/4 w Jaksicach, gmina Miechow, woj. matopolskie.

Szczegbiowy zakres zadania obejmuje:
| ETAP

Opracowanie dwoch koncepcji do akceptacji przez Inwestora:

Koncepcja musi zawieraé¢ minimum:

Rzuty z programem funkcjonalnym

Proponowane zagospodarowanie terenu

3 Wizualizacje

Za termin zakonczenia | etapu uznaje sig termin ziozenia przez Projektanta zaakceptowanej koncepgji.

Il ETAP

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego wraz z uzgodnieniami wszystkich branz (4 egz) oraz
projektu wykonawczego dla wszystkich branz stanowigcego uszczegGlowienie rozwiagzanh zawartych
w projekcie budowlanym.

Opracowanie projektéw powinno zawiera¢ co najmniej:

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacii

- Opracowanie mapy do celéw projektowych,

- Wykonanie i opracowanie badan geologicznych

-Zagospodarowanie terenu wraz z uwzglednieniem nasadzen zieleni

-Uzyskanie decyzji Srodowiskowej, jezeli jest wymagana

-Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

- Opracowanie projektow technicznych dla wszystkich branz

-Opracowanie projektéow wykonawczych wszystkich branz stanowigcych uzupelnienie i uszczegbtowienie
projektu budowlanego i technicznego zawierajgcego rysunki oraz wyjasnienia opisowe:

szczegotowych rozwigzar budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposazenia technicznego (opatrzone rozwinieciami poszczegbinych
instalacji oraz aksonometriami (rozwinieciami przestrzennymi).

Projekt wnetrz (wyposazenie)

Uzyskanie niezbednych uzgodnien do projektu (miedzy innymi: uzyskanie warunkéw technicznych na
przylaczenie do sieci energetycznej, warunkéw technicznych na budowe i przebudowe infrastruktury
technicznej wodno kanalizacyjnej, deszczowej, teletechnicznej, gazowej) uzgodnienie z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych oraz do spraw sanitarnohigienicznych.

-Opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 3 egz.,
-Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robét - 3 egz.,



-Wykonawca powyzsza dokumentacje przedtozy réwniez w wersji elektronicznej — 1 egz.,

-Ztozenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowe lub zgloszenia dila robét nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe.

Za termin zakoriczenia Il etapu uznaje sie termin ziozenia Wykonawcy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia oraz przediozenie kompletu dokumentacii.

Il ETAP - transza pfatnosci 10% warto$ci zaméwienia po uzyskaniu decyzii pozwolenia na budowe lub
zatoszenia

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia dla robét nie wymagajacych pozwolenia na
budowe.

Wykonujgc przedmiot umowy Wykonawca (Projektant) musi przestrzega¢ przepiséw Prawa budowlanego
i przepisow wykonawczych wydanych na jego podstawie a takze przepiséw Prawa zaméwien
publicznych, a w szczegdlnoséci zawartych w: art. 99 ust. 1-6 Pzp (ogélne zasady opisywania przedmiotu
zamowienia); art. 100 Pzp (mozliwo$¢ korzystania z przedmiotu zaméwienia przez osoby
niepetnosprawne); art. 101 Pzp (zasady okre$lania wymagar dotyczacych wydajnosci lub 26
funkcjonalnosci oraz stosowania réznego rodzaju norm); art. 102 Pzp (opisywanie wymaganych cechy
materiatu, produktu Iub ustugi w sposéb odpowiadajacy ich przeznaczeniu). W szczegélnosci wszystkie
-produkty”, materialy, urzadzenia muszg by¢ opisane za pomoca parametréw technicznych. Jezeli opis
taki, zdaniem Wykonawcy (Projektanta), mogtby by¢ niezrozumialy dla wykonawcéw robét budowlanych
to wskazane jest podanie przykladowych ich nazw lub producentéw (zrédla pochodzenia) w ilosci co
najmniej trzech (w wyjatkowych sytuacjach dwéch). W sytuacji, gdy przedmiot zaméwienia bytby
opisywany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp
Projektant zobowigzany jest do podania przy kazdej takiej normie, europejskiej ocenie techniczne;j,
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wyrazéw Jub réwnowazne’.
Projektant w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) zobowigzany
jest okresli¢ rodzaje przedmiotowych $rodkéw dowodowych, ich zakres i wymagania. Muszg one spehiac
wymagania zawarte w art. od 104 do 106 Prawa zaméwier: publicznych:;

Il. Wymagania dotyczace nadzoru autorskiego

1. Na zadanie Zamawiajacego lub wiasciwego organu, Wykonawca (Projektant) jest zobowigzany do
sprawowania Nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych na podstawie Dokumentacji
projektowej stanowigcej przedmiot niniejszego zaméwienia, w calym okresie realizacyjnym przedsiewzigcia
inwestycyjnego, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Obowiazek rozpoczecia sprawowania Nadzoru autorskiego nastapi na podstawie odrebnej umowy
regquluiacej m. in. ramy czasowe, zakres, kompetencie i wynagrodzenie, niezwtocznie po zaloszeniu takiej

potrzeby przez Zamawiajgcego.

Sprawowanie czynnoéci Nadzoru autorskiego obowigzuje od dnia rozpoczecia realizacji inwestycji do dnia
dopuszczenia do uzytkowania obiektu zrealizowanego na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy zaprosi pisemnie Projektanta do zawarcia umowy o peinienie nadzoru wyznaczajgc czas
i miejsce. Brak odpowiedzi Projektanta lub nieprzystapienie do podpisania umowy, w terminie 7 dni, po
trzykrotnym pisemnym wezwaniu przez Zamawiajacego, traktowane bedzie jako zrzeczenie sie petnienia
nadzoru autorskiego i uprawnia Zamawiajgcego do powierzenia nadzoru autorskiego innemu podmiotowi.
Nie zawarcie umowy o nadzér autorski bedzie rownoznaczne ze zrzeczeniem sig przez Projektanta nadzoru
autorskiego.

Wykonawca (Projektant) zrzeka sie z tego tytutu wszelkich roszczen, w tym réwniez mogacych powstac
w przysztosci.



Warto$¢ podpisanej odrgbnej umowy na pelnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji nie
moze przekroczy¢ 3 % warto$ci umowy na roboty budowlane podpisanej z Wykonawca robét
powyZszego zadania.

2. Nadzér autorski obejmuje w szczeg6lnosci;

- czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z Dokumentacjg projektows, w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego, w trakcie
procedury udzielania zamoéwienia na roboty budowlane, zastosowania materiatéw i urzadzer o parametrach
nie gorszych niz przedstawione w Dokumentacji projektowej, kontrole parametrow tych materiatéw
i urzadzen,

- Uzupetnianie szczegdléw Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci wykonawcy robét
budowlanych powstalych w toku realizacji tych robét,

- konsultowanie, opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie do realizacji rozwigzan technicznych
opracowanych przez wykonawce robot budowlanych, w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii
projektowe;j,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku do przewidzianych
w Dokumentac;ji projektowej,

- nanoszenie zmian w Dokumentacji projektowej,

- wykonywanie dokumentacji zamiennej w zakresie niewymagajacej zmiany pozwolenia na budowe,

- koordynowanie i akceptowanie do realizacji Projektu zamiennego niewymagajacej zmiany pozwolenia na
budowe, opracowanego przez wykonawce robét budowlanych,

- udziat w naradach technicznych, przy czym liczba nadzoréw autorskich na budowie wynikaé bedzie
z uzasadnionych potrzeb, okre$lonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub wystepujacego w jego
imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika budowy,

- udziat w odbiorze poszczegoinych, istotnych czesci robét budowlanych oraz w odbiorze koricowym robét
budowlanych,

- nadzdr nad sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej przez wykonawce rob6t budowlanych i jej
zatwierdzenie, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone do Dokumentacji projektowej w trakcie
realizaciji robét.

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepisow,

- naniesienie w wyznaczonym terminie w Dokumentacji projektowej stosownych poprawek, bez
dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw w przypadku gdy okaze
sig, iz Dokumentacja projektowa zawiera Wady, uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot
budowlanych,

- Projektant w ramach Nadzoru autorskiego zobowigzany jest przybyé niezwiocznie na teren budowy, tj. nie
pézniej niz w terminie 3 dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego, dokonanego telefonicznie, droga
elektroniczng lub faksem.

- Projektant w ramach Nadzoru autorskiego ma prawo zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania
robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania robét
niezgodnie z Dokumentacjg projektows.

- Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy (Projektanta) naprawienia szkody powstatej
wskutek wadliwych rozwigzarh w Dokumentacji projektowej lub blednych decyzji udzielanych w ramach
Nadzoru autorskiego, skutkujgcych nie osiggnieciem w zrealizowanych robotach parametréw zgodnych
Z normami i przepisami techniczno — budowlanymi.

3. Projektant ( Wykonawca) wyraza zgodg na petnienie nadzoru autorskiego przez inng osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane w nastepujacych przypadkach:

- $mierci, choroby Projektanta uniemozliwiajgcej petnienie obowigzkéw w peinym zakresie lub innych
zdarzefi losowych.

- braku odpowiedzi Projektanta na trzykrotne pisemne wezwanie go przez Zamawiajgcego do podpisania
umowy na petnienie nadzoru autorskiego.



§ 2. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

I. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta

Wykonawcy, na kwote w wysokoSci:  ......coviceeiviiviie e e zi netto (stownie: ....... /100) wraz
z podatkiem .... % VAT, co lacznie stanowi kwote brutto w wysoko$ci ................. zt (stownie:
.................. 2} 00/100).

Il. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

ll. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.
IV. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamodwienia odbedzie sie fakturami czesciowymi,
w nastepujgcy sposdb:

| faktura - Ptatno$¢ | faktury odbedzie si¢ po wykonaniu przez Projektanta koncepcji i dokonaniu wyboru
przez Zamawiajgcego. Termin wystawienia faktury 30.07.2025r. Warto§¢ faktury w roku 2025 wyniesie
38 000,00 zt.

Il faktura - Platnosc¢ Il faktury odbedzie sig po zfozeniu wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe i
przediozeniu kompletu dokumentaciji. Termin wystawienia faktury 30.01.2026r.

Il faktura - Ptatnos¢ Ill faktury odbedzie sig¢ po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Termin
wystawienia faktury 30.04.2026r. Warto$¢ faktury 10% warto$ci catego zadania brutto.

Termin platnoéci faktury ustala sig do 30 dni liczagc od daty jej zlozenia na dziennik podawczy
Zamawiajgcego. Termin ustala si¢ za dotrzymany, jezeli najp6zniej w tym dniu Zamawiajgcy wystawi do
banku polecenie przelewu naleznosci na rzecz Projektanta.

V. NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97
NIP Wykonawcy: ..........cc.ceeeee.

VI. Wykonawca nie moze przela¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy, w tym réwniez wierzytelnosci przysztych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.

§ 3. Terminy

I. Termin wykonania przedmiotu umowy: po podpisaniu umowy
Il. Termin zakonczenia:

1) etap | wykonanie w terminie do 30.07.2025r.
2) etap Il wykonanie w terminie do 30.01.2026r.
3) etap lll wykonanie w terminie do 30.04.2026r.,

§ 4. Personel uprawniony

. Wykonawca ustanawia: Projektanta w osobie ............................ posiadajgcego uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczeR Nr..............coooiieeeeeie v,
oraz aktualny wpis do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

ll.  Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. | wymaga zgtoszenia na pi$mie.

lIl.  Zamawiajacy jest uprawniony do zwolywania w razie konieczno$ci narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

IV. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania prac projektowych, w szczegélnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu prac lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.



e nieistotne zmiany w zagospodarowaniu terenu (np. utwardzenia)
e zmiana kolorystyki i wykonania elewacji

UWAGA: Wszelkie zmiany adaptacyjne bedg wykonane przez osobg posiadajgca wymagane przepisami
prawa uprawnienia budowlane.

IV. Wykonawca (Projektant) winien zapewni¢, w razie potrzeby, udziat w opracowaniu projektu oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,
z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

V. Wykonawca (Projektant) ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno - budowlanego
pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

IX. Ponadto, do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
- uzgadnianie zastosowanych w Dokumentacji projektowej materiatéw i rozwigzan z Zamawiajgcym,

- zastosowanie w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania,

- okreslenie w Dokumentacji projektowej parametréw technicznych i wymagan zastosowanych wyrobéw,
ktore spetniajg parametry przewidziane w Dokumentacii projektowej lub réwnowaznych, w celu zapewnienia
konkurencyjno$ci przy zamawianiu tych wyrobéw. Wyrobéw nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia,

- uzgodnienie migdzy wszystkimi branzami jak réwniez z rzeczoznawcami ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy, zabezpieczen pozarowych oraz sanitarno — higienicznych Projektu budowlanego i Projektéw
wykonawczych - biezgca wspoétpraca z Zamawiajgcym i dokonywanie uzgodnien z jego przedstawicielami.
Projektant, nie rzadziej niz raz w miesigcu w trakcie trwania Umowy w czesci dotyczacej prac projektowych
uzgodni i przekaze do wiadomosci Zamawiajgcego informacje o stanie zaawansowania tych prac.
Z uzgodnien tych Strony sporzgdzg protokoly ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotéw odbioréw
czesciowych i koricowego przedmiotu Umowy,

- przygotowanie rozwigzan projektowych sprawdzonych, spoéjnych i skoordynowanych technicznie we
wszystkich branzach, zawierajgcych optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne oraz
kosztowe,

- uzyskanie dokumentéw wymaganych do zatwierdzenia Projektu Budowlanego zgodnie z art. 34 ust. 3. pkt
3 oraz opinii, uzgodnien i sprawdzen zgodnie z art. 35 ust. 1. pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ) oraz procedurami wprowadzonymi przez organy administracji
publicznej. Zakres czynno$ci, obejmuje przygotowanie i ztozenie wnioskéw, przygotowanie lub uzyskanie
niezbgdnych zatgcznikéw, uzupetnienie ewentualnych brakéw, sktadanie wyjasnieri przed odpowiednimi
organami,

- zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe do Starostwa Powiatowego w_Miechowie oraz uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zatoszenia.

- wspoéldziatanie z organem zatwierdzajgcym Projekt budowlany (PB) przez zachowanie wyznaczonych
termin6éw, skiadanie wyjasniern dotyczacych Projektu budowlanego oraz uzupeinienie jego ewentualnych
brakoéw,

- umozliwienie Zamawiajgcemu wgladu w opracowywang Dokumentacje projektowg bedacg przedmiotem
Umowy na kazdym etapie jej wykonania poprzez udostepnienie jej w siedzibie Zamawiajacego. Powyzsze
nie jest trybem konsultacji ani trybem zatwierdzenia rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego,
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- zapewnienie sprawdzenia wszystkich czesci przedmiotu Umowy, przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalncsci,

- realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z przyjetymi w Umowie terminami umownymi,

- sporzadzenie pisemnego o$wiadczenia, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
z Umowa, obowiazujgcymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i ze zostaje
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

- nieodptatne wykonywanie aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dla celéw postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane (w wersji edytowalnej z prawem do aktualizacji przez
Zamawiajgcego) w okresie od dnia zakonczenia przedmiotu Umowy do dnia wyboru wykonawcy robét
budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji projektowej, w terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym, w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia projektantowi konieczno$ci aktualizacji,

- w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robdt budowlanych, materialéw lub
urzadzen "réwnowaznych", tzn. innych niz podane w dokumentacji projektowej jako przykiadowe —
Wykonawca (Projektant) zobowigzuje sie do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiajgcego,
pisemnej opinii dotyczgcej ich ,rownowaznosci”;

- udzielanie odpowiedzi na pytania zwigzane z dokumentacjg projektowg sktadane w trakcie trwania
procedury przetargowej na wykonanie robét budowlanych;

- usuwanie stwierdzonych Wad w Dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia,

- odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego, jezeli Dokumentacja projektowa ma Wady zmniejszajgce jej
wartos$¢ lub uzytecznos¢, a w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ za rozwigzania niezgodne z parametrami
ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowtanych,

- naniesienie w wyznaczonym terminie w Dokumentacji projektowej stosownych poprawek, bez
dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztoéw w przypadku, gdy okaze
sie, iz Dokumentacja projektowa zawiera Wady, uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie rob6t
budowlanych,

- udzielanie odpowiedzi na pytania oferentdéw w postepowaniach o udzielenie zaméwienia publicznego,
dotyczgcych robét budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej Dokumentacii projektowe;.

§ 7 Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

§ 8 Prawa autorskie

I. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w par. 2 ust. | przenosi na Zamawiajacego catos¢
majgtkowych praw autorskich do dzieta tj. przedmiotowej dokumentacji projektowej bez zadnych ograniczen
czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w
tym o ktérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz. U. z
2021r., poz. 1062/.

Pola eksploatacji obejmuja w szczegoélnosci:

1) udostepnianie dzieta podmiotom zewnetrznym w ramach dostepu do informacji publicznej,

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieta - wytwarzanie okre$long technikg egzemplarzy dziela,
w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
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3) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych dzieto utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

4) w zakresie rozpowszechniania dzieta w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
dzieta w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 9 Kary umowne

.  Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy s3 kary umowne.

II.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.

za zwioke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy okreslonego w par. 1 ust. | — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w par. 2 ust. | - za kazdy dzieri zwitoki,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentaciji projektowej — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w par. 2 ust. |, za kazdy dzieh zwioki liczonej od dnia
odbioru do dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia wad,

za nieuzasadnione spowodowanie przerwy w wykonaniu ustugi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w par. 2 ust. | za kazdy dzien

przerwy,

za odstagpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze
nie przystapienie przez Wykonawce do jej wykonania — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w par. 2 ust. |,

tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, kiérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%

wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre$lonego w par. 2 ust. 1.

v.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszgcego wysokosc

zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogéinych
kodeksu cywilnego.

§ 10 Zmiany umowy

Zamawiajgcy okresla nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1. zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od
towaréw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na
koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce — dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy,

2. wystapig opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji publicznej lub inne organy/podmioty uprawnione do dziatania. ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,



3. gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleni, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4. wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

II. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej
réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

lll.  Zmiany zawartej umowy wymagajg sporzgdzenia pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 11 Postanowienia koricowe

I. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1610), jak réwniez przepisy wykonawcze do
powyzszych ustaw.

Il. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sgd wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

lll. Umowe sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:




