piecz¢¢ Zamawiajacego

Miechéw, 07.05.2025r.
Znak sprawy: 108.7021.10.2025

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Nazwa postepowania : Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pno.:
“Przebudowa, rozbudowa wraz z budowg sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Jaksicach” — zadanie finansowane ze Srodkéw Funduszy Soleckich: Biskupice, Jaksice,
Komorowa, Przeslawic, Wielkiego Dolu”.

I. W terminie sktadania ofert tj. do dnia 07.05.2025r. godz. 9:00 wplynely oferty:

Lp. ! Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena oferty brutto —’
1 DRAFT ENGINEERS sp. | ul. J. Pilsudskiego 150 060,00 zt
Z0.0. 23/10
1. 32-550 Chrzanéw
2 | Ekotektura sp. z o.o. ul. St. Konarskiego 150 060,00 zt
3372
2. ‘30-049 Krakéw |

II. Kwota zabezpieczona w budzecie na realizacje w/w zadania: 88 000,00 zt.
III. Zamawiajacy uniewaznit postepowanie.
Uzasadnienie:

Zamawiajgcy uniewaznil postepowanie, ze wzgledu, iz najkorzystniejsza oferta przewyzsza kwote, ktérg
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na zrealizowanie w/w zadania,

sz.Marczepwski

Zatwierdzam



