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Kategoria strefy  Nr Nazwa pomieszczenia ~ Kondygnacja Powierzchnia Obwdd $cian .
101 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,7 1435 OZNACZENIA ELEMENTOW
102 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,7 1438 WYBURZANYCH/DEMONTOWANYCH
103 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,5 1432
104 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,5 1428 SZACHTY OKIEN PIWNICZNYCH,
105 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,5 1436 SCHODY ZEWNETRZNE
106 Pom.biurowe Rzut | pietra 12,7 1436 POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
107 Pom.biurowe Rzut | pietra 12,7 1436 WYMIAR : 400X400MM
108 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,7 1436 POSADZKI/SCHODY Z LASTRYKO
109\ Pom.biurowe Rzut | pigtra 10,9 1436
110 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,5 1428
11 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,3 1420 m;@wms&;?gﬁg;é&rgﬁé‘?zm BEZ
112 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,4 1516
113 Pom.biurowe Rzut | pigtra 18,9 1818 g?gg:r;léAx\éJssLéFlgv\l;’gDWIESZANY w
114 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,7 1478
115 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,5 1518 POSADZKA KAMIENNA
116 Pom.biurowe Rzut | pigtra 19,0 1736
117 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,9 1451 POSADZKA Z PANELI LAMINOWANYCH
118 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,4 1428
119 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,6 1436 ELEMENTY POZA ZAKRESEM WYBURZEN
120 Korytarz Rzut | pietra 67,7 6 027
121 Kasy Rzut | pigtra 251 2116 .
2 Pom biurowe Raut | pietra 3 2110 — — WYBURZENIA W SCIANACH ISTNIEJACYCH
123 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,4 1428
124 Serwerownia Rzut | pietra 12,3 1423 — — %i“ggﬂggg@”&?z%’;g@m‘gg RJV;A
126 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,5 1436 OKIENNA
127 Pom.biurowe Rzut | pigtra 125 1429 —  S—
128 Pom.biurowe Rzut | pietra 12,6 1435 DEMONTOWANE SANITARIATY
129 Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,8 1440
129a Pom.biurowe Rzut | pigtra 12,4 1439 DEMONTOWANA BALUSTRADA SCHODOWA
130 Komunikacja Rzut | pigtra 14,1 5753
131 Komunikacja Rzut | pigtra 18,2 5753
132 Klatka schodowa Rzut | pigtra 20,1 5753
133 120x60cm Rzut | pigtra 12,1 572
134 Komunikacja Rzut | pigtra 22,2 5753
135 Komunikacja Rzut | pigtra 78,9 5562
136 Pom.gospodarcze Rzut | pietra 35 922
151 Pom.biurowe Rzut | pigtra 17,7 1760
152 Pom.biurowe Rzut | pigtra 16,9 1724
153 Pom.biurowe Rzut | pigtra 34,1 2324
154 Pom.biurowe Rzut | pigtra 34,0 2332
155 Pom.biurowe Rzut | pigtra 16,8 1708
156 Pom.biurowe Rzut | pigtra 33,5 2412
157 Pom.biurowe Rzut | pietra 16,8 1714
158 Korytarz Rzut | pigtra 28,9 3159
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AVO Architekci
ul. Szarych Szeregow 32/5
40-750 Katowice
biuro@avoarchitekci.pl
721075 751

PROJEKT PRZEBUDOWY W ZAKRESIE WYBURZEN
W SCIANACH WEWNETRZNYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH PRZY
BUDYNKU URZEDU GMINY | MIASTA PRZY
UL.SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE NA
DZIALKACH NR 1912/8, 1914/20.

Adres inwestycji: Inwestor:

Nr dz. : 1912/8, 1914/20 | Urzad Gminy i Miasta w
ul. Sienkiewicza 25 Miechowie

32-200 Miechow ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechéw

Zaprojektowany przez:
mgr inz. arch. Izabela tuszczkiewicz
35/SLOKK/2020/11

Opracowany przez:
mgr inz. arch. Paulina Babiak- Skwara

Sprawdzone przez:
mgr inz. arch. Maria Skotnicka
5/02/SLOKK

Tytut rysunku:
Wyburzenia : Rzut | pigtra

Skala rysunku: Numer rysunku:

1:100 R.03

Data:
12.12.2022r

UWAGI :

1. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA. W
IPRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY
IPROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM | INWESTOREM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH
IPODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW | KATOW.

13. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM, WSZYSTKIE
IROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI KONSULTOWAC Z ARCHITEKTEM.
4. OTWORY W SCIANACH KOORDYNOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

15. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC, CZYLI
ISWIATLO PRZEJSCIA.

6. OTWORY DRZWIOWE NALEZY DOSTOSOWAC DO DOKEADNYCH WYMOGOW
PRODUCENTA ZAKUPIONYCH DRZWI.

7. WYMIARY PODANO W CM, RZEDNE W M, SPADKI W %.

18. WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIALOW | TECHNOLOGII ZAWARTYCH W
PROJEKCIE MUSZA BYC UPRZEDNIO UZGODNIONE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ
INWESTORA | PROJEKTANTA.

9. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTYI TECHNOLOGIE POWINNY
IPOSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA,
WTESTY | CERTYFIKATY.

10. URZADZENIA INSTALOWAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA.

11. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI, WIELKOSCI OTWOROW POTWIERDZIC NA
BUDOWIE.




